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设 计 说 明(一)

七、逆变器和光伏组件串编号说明

逆变器编号：

    本项目名称为国开新能源光伏充电桩项目，项目位于宿迁市宿城区，

本项目电量结算原则为：自发自用、余电上网。

    光伏组件采用630Wp，片数624,容量393.12kWp，组件固定于车棚钢结构支架上，接入组串式逆变器，

共1个400V并网点.

二、设计依据

    1.GB50052-2024《供配电系统设计规范》；

    2.GB50053-2013《20kV及以下配电房设计规范》；

    3.GB50054-2011《低压配电设计规范》；

    4.GB50057-2010《建筑防雷设计规范》；

    5.GB50060-2008《3～110kV高压配电装置设计规范》；

    6.GB50061-2010（2025版）《66kV 及以下架空电力线路设计标准》；

    7.GB50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；

    8.GB/T 50064-2014《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》；

   9.GB/T 50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》；

    10.GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》；

    11.GB50227-2017《并联电容器装置设计规范》；

    12.DL/T 5352-2018《高压配电装置设计技术规程》；

    13.GB50797-2012（2024版）《光伏发电站设计标准》；

    14.GB50794-2021《光伏发电站施工规范》；

    15.GB/T 29319-2024《光伏发电系统接入配电网技术规定》； 

    16.GB/T 19964-2024《光伏发电站接入电力系统技术规定》； 

    17.GB/T 51368-2019《建筑光伏系统应用技术标准》； 

    18.供电公司接入系统报告及批复；

    19.光伏组件、逆变器等技术手册和样本；

    20.甲方提供的提供的设计资料及设计要求；

    21.项目所在地区的水文，气象，地震等自然条件。

三、设计范围

    光伏接入系统所需的电气设计。

四、光伏发电系统技术要求

    1.光伏电站接入配电网后，电能质量应满足GB/T 12325-2022《电能质量 供电电压偏差》、GB/T 14549-1993《电能质量 公共电网

谐波》、GB/T 12326-2022《电能质量 电压波动和闪变》、GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》的规定。

    2.光伏系统应具有电压自动检测及并网切断控制功能。在电网接口处的电压超出规定的范围时，光伏系统应停止向电网送电。当电

网失压时，防孤岛效应保护应在2秒内完成，将光伏系统与电网断开。

    3.光伏系统应设置短路瞬时保护、过载长延时保护。当电网短路时，逆变器的过电流应不大于额定电流的1.5倍，并应在0.2秒内将

光伏系统与电网断开。

    4.本电网接地系统为多电源系统，光伏逆变器中性点不允许就地直接接地。

五、电气安装技术要求

    1.组串式逆变器前组件线缆主要采用H1Z2Z2-K-1X4mm2光伏专用电缆。逆变器出线采用ZRC-YJV22-0.6/1kV 阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘电缆，

采用缆沟敷设。工作电压都要符合光伏系统电压要求。设备离周围物体的上下左右间距满足设备工作要求，确保安装稳固可靠。

    2.为保证人身安全，所有电气设备（箱柜，逆变器等）外壳都应接至专设的接地干线。本工程采用镀锌扁钢，将设备支架

相互焊接（螺栓连接）环通形成避雷接地网。接地电阻值小于等于4Ω。

    3.线路防雷要求光伏发电系统直流侧的正负极均悬空、不接地。逆变器内设置浪涌保护器，防止雷电引起的线路过电压。

    4.组串式逆变器满足室外安装的使用要求，防护等级达到IP65，应于接地系统可靠连接。

    6.电气设备和其线路的金属安装支架及连接件。除镀锌者外.均应涂一道红丹漆.两道面漆,而面漆颜色除设计注明者外均为灰色。

    7.金属电缆桥架穿越建筑物的伸缩缝、沉降缝时应设置伸缩节；明配管线穿越建筑物的伸缩缝、沉降缝时，应在跨越两侧将导线固定

中间留出适当裕度。所有电缆桥架，线槽的安装路径及高度，施工现场可根据现场情况作适当调整，避免返工。

    8.防雷接地：本工程防雷考虑不影响光伏组件日照且保证其避免直接雷击，不设独立避雷针，，屋顶避雷带选用40×4镀锌扁铁。扁铁采用

焊接或螺栓连接，所有设备、钢结构支架均需可靠接地。

六、施工安全注意事项

    1.施工因根据“建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定”及其它有关规定进行安全作业。

止工具和工程零件散落）。

    3.光伏板电气施工时，组件串联后输出电压较高，所以组件安装时必须采取一应定的防触电安全措施；编制专项施工技术方案，管理

人员应做好技术交底工作，保证电气施工安全。

    4.在组串形成回路，有直流电流时，严禁插、拔串组的导线回路中的插接件。

    5.带好绝缘手套，使用工具必须带有绝缘处理。

    6.施工安装前，施工单位应对整套电气施工图纸进行全面的了解，不详之处应及时与设计单位联系。

    7.电气安全应符合 GB 50054-2011的规定，系统所有电气设备的带电外露部分应设置安全提示标志。

    8.安装施工单位应严格按照国家有关施工规程、规范进行。

    9.未尽事宜请按国家现行有关施工验收规范执行。

    5.组串线间跨线、布线拟采用阻燃管、桥架敷设，进逆变器拟采用304不锈钢软管或其他阻燃波纹管。电缆保护套管两端需防火封堵完好；

    2.作业者为确保自身安全及防止二次事故，在作业时必须穿、戴安全防护服装及鞋帽，高空做也是必须系安全带、携带安全工具袋（防

本项目配置150kW逆变器2台、100kW组串式逆变器1台、交流侧容量400kW，逆变器输出0.4kV低压交流电，接入630kVA箱变，
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说明：

1.采用630Wp组件624块，直流侧容量393.12kW。

2.采用150kW逆变器2台，100kW逆变器1台，交流侧容量400kW。
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1.2mm厚不锈钢集水槽
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集水槽

M型水槽

横向水槽

横向填充防雨胶条

光伏组件

边压块、中压块

1.2mm厚不锈钢集水槽

1.2mm厚不锈钢集水槽
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横向水槽 厚度1.0

铝镁锌275g

S350GD
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防水盖板

横担

铝镁锌275g

S350GD

M水槽 厚度1.2

铝镁锌275g
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